

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2560)

งานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย รังโบลด์ เชื่อม สามพันนาม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฉบับเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ราคามัมนันดีเฉลี่ยตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
2	ประเภทงานทาง	82,499.53	
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	82,499.53	
	คิดเป็นเงินเพียง	82,400.00	
อักษร	แปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย วิ่งเบสท์ เชื่อม สามพันนาม

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคาตลาด (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อทางขนาดเดิม	175.00	ตร.ม.	1.68	294.00	1,3624	2.29	400.55	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	140.00	ตร.ม.	408.50	57,190.00	1,3624	556.54	77,915.66	
	2.2 Expansion Joint	14.00	ม.	50.05	700.71	1,3624	68.19	954.65	
3	งานใส่ท่อทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	7.00	ลบ.ม.	338.55	2,369.85	1,3624	461.24	3,228.68	
รวมยอด								82,499.53	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								82,499.53	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคา

(นายธรรมบุญ มหภิรมย์)

วิศวกร โดยปฏิบัติ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคา

(นายพิทักษ์ เกตุรวม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคา

(นายรัชต เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง