

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวงพัฒนา ตำบลทินเหล็กไฟ อำเภอหัวทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวงพัฒนา ตำบลทินเหล็กไฟ อำเภอหัวทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวน้ำจารากว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ให้ล่างทินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๗๔๕๙ ลองจิจูด ๙๗.๘๑๔๕๕๕

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๗๘๘๘ ลองจิจูด ๙๗.๘๑๖๗๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เป็นเงิน จำนวน ๔๖๑,๖๐๐.๓๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโภคิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางพิรารณ์ ไพบูลย์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๓ นายธรรมนูญ มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อ่านมติราคากลาง จำนวนเงิน ๔๖๑,๖๐๐.๓๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคาภาระค่าจ้างก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทินเนลล์ไฟฟ้า
จ่ายขาดเงินสะพัด ปี ๖๗

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สุดใจ(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคโนโลยีต่อไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวงพัฒนา ต.ทินเนลล์ไฟฟ้า อ.หัวทิ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๕๖,๔๐๓.๕๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๘๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖๑,๐๖๐.๓๔	
สรุป	คิดเป็นเงินเพียง	๕๖๑,๐๖๐.๓๔	
ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทสามสิบสี่สตางค์		

(ลงชื่อ) ๗๗๖๐๖๗ กรรมการ
(นางพิรวรรณ์ ไฟบุญย้อนนันท์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากกิมมิร์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโกคิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวย สุดใจ(ต่อจากโครงการเดิน) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ลักษณะที่น้ำตกกว้างขึ้นเพิ่ม ๐.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ

ก้องช่าง ยังศักดิ์การบริหารส่วนสำนับเดินแห่งนี้ไฟฟ้า

สหงานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองตากแวงพัฒนา ต.ทิมนหลวงไฟฟ้า อ.ท่าวิหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมวลรายการตามแบบ

ป.๔

ประมวลรายการเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อบริเวณ	ราคากอนันต์	F _N	ราคาต่อบริเวณ x F _N	ราคาคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	บานกรุหินมาตรฐานตามแบบ	๘๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๙	๑,๗๙๐.๗๐	๑.๗๙	๑,๗๙๐.๗๐	๑,๗๙๐.๗๐	
๒	บานผู้จัดจราจรคอนกรีต หนา ๐.๓๕ เมตร	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑๔๕.๗๖	๑๔๕.๗๖	๑.๗๙	๑๔๕.๗๖	๑๔๕.๗๖	
๓	บานผู้จัดจราจรคอนกรีตที่ต่อคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖,๑๖๔.๕๐	๑๖,๑๖๔.๕๐	๑.๗๙	๑๖,๑๖๔.๕๐	๑๖,๑๖๔.๕๐	
๔	บานผู้จัดจราจรคอนกรีตที่ต่อคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๗.๗๖	๑๖๗.๗๖	๑.๗๙	๑๖๗.๗๖	๑๖๗.๗๖	
๕	Expansion Joint	๑๖.๐๐	ม.	๑๒๒.๗๖	๑๒๒.๗๖	๑.๗๙	๑๒๒.๗๖	๑๒๒.๗๖	
๖	Contract Joint	๖๔.๐๐	ม.	๑๗๗.๗๖	๑๗๗.๗๖	๑.๗๙	๑๗๗.๗๖	๑๗๗.๗๖	
๗	ปันน้ำต่อท่อที่น้ำตก	๑๙.๐๐	ตร.ม.	๗๑.๗๖	๗๑.๗๖	๑.๗๙	๗๑.๗๖	๗๑.๗๖	
๘.๑	หินหุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๙.๐๐	ตร.ม.	๔๐๗.๙๗	๔๐๗.๙๗	๑.๗๙	๔๐๗.๙๗	๔๐๗.๙๗	
	รวมยอด								
	รวมค่าทางนำอัตราระบบสิ้น								

(ลงชื่อ) ๗๗๗๐๗๗ กรรมการ
(นางพิวรรณ ไพบูลย์อันนัต)
นภกริษราษฎร์ นโยบายและแผนชำนาญการพัฒนา

(ลงชื่อ) ๗๗๗๐๗๗ ประธานกรรมการ
(นายจักริน พิริยะวนิช)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ

(ลงชื่อ) ๗๗๗๐๗๗ กรรมการ
(นายวราภรณ์ มากกิริยา)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธรรมรัตน์ มากกิริยา)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ